도어웹 환경에너지 — 설치대행 문의서

(기준형 v2 · 작성일 2026-10-29 · 이 문서를 채워 보내 주시면 그 내용으로 설치 · 세팅해 드립니다)

작성 방법 — 먼저 읽어 주세요

- 이 문의서는 사이트 화면과 같은 순서입니다. 데모(샘플) 사이트를 옆에 띄워 놓고 바꿀 곳을 찾아 적어 주세요.
- 섹션마다 화면 그림이 있습니다. 그림의 빨간 번호표(예: M-12)가 바로 아래 표의 같은 번호 줄입니다.
- 연노랑 칸이 적는 칸입니다. 비워 두면 지금(샘플) 그대로 둡니다. 회사 이름 · 숫자 · 사람 이름 · 실적 · 인증처럼 사실인 것은 꼭 바꿔 주세요. 그 칸을 아예 지우려면 ✕ 만 적어 주세요.
- ☐ 는 눌러서 체크합니다(워드 · PDF 모두). 줄을 바꿔 쓰면 화면에서도 줄이 바뀝니다.
- 사진은 6부 「사진 번호(예: I-07)」를 파일 이름 앞에 붙여 메일 · 카카오톡 · 클라우드 링크로 보내 주세요. 규격보다 큰 사진이면 됩니다.
- 1부 「회사 이름 · 대표 이름」 등은 사이트 전체의 샘플 이름(누리볕에너지)을 한 번에 바꿉니다. 페이지 표에서 같은 이름을 또 고칠 필요는 없습니다.
- 숫자(누적 설비 용량 · 수행 건수 등)와 인증 · 실적은 실제로 있는 것만, 기준일과 함께 적어 주세요. 샘플 숫자는 모두 예시입니다.
- 관리자 · 호스팅 비밀번호는 이 문서에 적지 마세요(A4 참고). 인터넷에서 가져온 사진 · 남의 글은 쓸 수 없습니다.

0. 업체 · 담당자

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
01	업체명		
02	담당자 · 연락처 · 이메일		
03	희망 완료일		
04	사이트 주소(도메인)	예: www.example.co.kr	

1부. 회사 정보 — 한 번만 적으면 사이트 여러 곳에 함께 들어갑니다

A. 설치 환경 (작업 준비용 — 사이트에 표시되지 않음)

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
A1	호스팅		☐카페24 ☐기타
A2	호스팅 상품명 · 기타 업체명		
A3	워드프레스 상태	운영 중인 사이트면 작업 전 호스팅 백업을 먼저 받아 두세요.	☐새로 설치함 ☐기존 사이트 있음 ☐설치도 요청
A4	관리자 접속	작업용 관리자 계정을 만들어 아이디만 알려 주시고, 비밀번호는 전화 · 별도 메시지로. 끝나면 지우거나 비밀번호를 바꿔 주세요.	☐작업용 계정 ☐원격 지원
A5	PHP 8.3 이상 · https	문의 폼(Contact Form 7)은 PHP 8.3 미만에서 동작하지 않습니다.	☐둘 다 확인함 ☐모름(확인 요청)

B. 회사 · 사이트 기본

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
B1	회사 이름(짧게)	누리볕에너지 — 사이트 전체의 이 이름이 바뀝니다	
B2	회사 정식 이름	주식회사 누리볕에너지	
B3	영문 이름	NURIBYEOT ENERGY	
B4	대표 이름	홍길동	
B5	사이트 이름	브라우저 탭 · 검색 결과 · 글자 로고에 쓰입니다	
B6	한 줄 소개(80자 안팎)	태양광 EPC 부터 ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅까지, 사업 조건 검토에서 운영관리까지 한 팀이 맡습니다.	

B7	로고	로고 파일은 6부 I-00 으로 보내 주세요(투명 PNG · SVG, 밝은 배경용 + 어두운 배경용)	☐이미지 로고☐글자 로고(사이트 이름)
B8	사이트 색	비우면 테마 기본(남색 + 에너지 그린). 직접 정하면 색 코드 예: #102F3D	☐에너지(기본)☐딥씨☐포레스트☐직접 입력
B9	설립 연도	2008 — 숫자 콜라주의 「업력」이 이 값을 따릅니다	

C. 연락처 · 위치 (전화 버튼 · 푸터 · 오시는 길에 함께 들어갑니다)

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
C1	대표 전화	02-0000-0000	
C2	이메일	info@example.com — 사이트 표시 + 폼 접수 알림 (여러 개면 쉼표)	
C3	주소(화면에 보일 그대로)	서울특별시 ○○구 ○○대로 000, 0층 (가상 주소)	
C4	지도 검색어	서울시청 — 지도가 엉뚱한 곳을 가리킬 때만(건물 이름 등)	
C5	카카오톡 채널 주소	https://pf.kakao.com/ — 없으면 ✕ (카톡 버튼 숨김)	
C6	업무 시간 · 월	09:00-18:00 — 예 09:00-18:00, 휴무면 ✕	
C7	업무 시간 · 화	09:00-18:00	
C8	업무 시간 · 수	09:00-18:00	
C9	업무 시간 · 목	09:00-18:00	
C10	업무 시간 · 금	09:00-18:00	
C11	업무 시간 · 토	(휴무)	
C12	업무 시간 · 일	(휴무)	
C13	점심시간	12:00-13:00	
C14	휴무 · 안내 한 줄	토 · 일 · 공휴일 휴무 · 현장 방문 상담은 예약제	
C15	모바일 하단 고정 버튼 4칸	전화 · 오시는 길 · 프로젝트 · 상담 (이름 · 연결 페이지)	☐샘플 그대로☐바꿈(아래에 적기)
C16	지도 버튼(네이버 · 카카오맵)	주소로 자동 연결	☐샘플 그대로☐둘 다 끔

D. 맨 아래(푸터) 사업자 정보 · SNS

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
D1	상호(푸터 사업자 줄)	주식회사 누리볕에너지	
D2	대표자	홍길동	
D3	사업자등록번호	000-00-00000	
D4	추가 등록 정보(비우면 숨김)	예: 전기공사업 등록번호 · 신재생에너지 설비 시공업 등록번호	
D5	SNS · 블로그 주소	인스타그램 / 블로그 / 유튜브 — 없는 것은 ✕ (아이콘 숨김)	
D6	저작권 문구	Copyright © 회사이름 All Rights Reserved. — 비우면 자동	

E. 개인정보처리방침 · 이메일무단수집거부 (상담 폼으로 이름 · 연락처를 받기 때문에 공개 전 필수)

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
E1	개인정보 보호책임자 · 직책		
E2	보호책임자 연락처 · 이메일		
E3	보유 기간	상담 회신 후 1년 (바꿀 기간)	

E4	수집 항목	이름 · 연락처 · 이메일 · 회사명 · 부지 위치 · 규모 · 첨부 자료(전력 사용량 · 도면)	☐샘플 그대로☐바꿈
E5	처리 위탁 · 해외 이전		☐없음☐있음(내용을 적어 주세요)
E6	시행일		
E7	이용약관 페이지		☐씀☐안 씀

K. 환경 · 에너지 업종 정보 (실제 값으로 바뀌는 곳 — 메인 · 사업분야 · 인증 · 연혁에 함께 들어갑니다)


번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
K1	하는 사업분야	태양광 EPC · ESS · 친환경 설비(대기 · 수처리 · 자원순환) · 환경 컨설팅	☐태양광 EPC☐ESS · 에너지 관리☐친환경 설비☐환경 컨설팅☐기타
K2	보유 등록 · 면허 · 인증	샘플: 전기공사업 · 엔지니어링사업자 · 환경전문공사업 · ISO 9001 · 14001 · 45001(예시). 「인증 · 등록」 페이지는 카드 한 장 = 증서 한 장(증서 이미지 + 연도 · 이름 · 설명 한 줄)입니다. 실제 보유한 것만 「연도 / 이름 / 설명」으로 적고, 증서는 세로 스캔본(가로 1000px 안팎)으로 6부에 보내 주세요. 데모 증서는 가상 견본이라 그대로 둘 수 없습니다.	
K3	대표 숫자 4가지(실제)	누적 설비용량 186MW · 준공 프로젝트 240건 · 운영관리 용량 95MW · 업력 18년 (모두 예시)	
K4	숫자 기준일	2026. 9. 30 기준 (예시)	
K5	공개 가능한 대표 프로젝트 3~6건	발주처 · 현장 공개 범위를 확인한 것만. 4부 L1 · LN 양식으로 적어 주세요	
K6	주요 사업 지역 · 영업 범위		
K7	광고 · 표현 주의	「업계 1위 · 최저가 · 수익 보장」 같은 근거 없는 비교 · 보장 표현은 넣지 않습니다(표시광고법). 발전 수익 · 절감 숫자는 근거 자료가 있는 것만.	☐이해했습니다

2부. 메인 페이지 — 위에서 아래 순서

메인 화면을 위에서부터 내려가며 섹션별로 적습니다. 안 쓸 섹션은 섹션 제목 옆 「안 씀」을 체크해 주세요. 그림의 빨간 번호표(예: M-05)가 바로 아래 표의 같은 번호 줄입니다.

M1. 메인 슬라이드 4장 (하단 탭 4칸 = 슬라이드 4장의 이름) ☐ 안 씀(섹션 숨김)

▸ 슬라이드 1



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-01	슬라이드 1 · 배경 사진	newhero-1536x861.webp	→ 6부 사진 I-01 로 보내 주세요 (규격 1920×1080 이상)
M-02	슬라이드 1 · 작은 글(분류)	환경 · 에너지	
M-03	슬라이드 1 · 제목(큰)	깨끗한 에너지, 테스트 환경·에너지가 만듭니다	
M-04	슬라이드 1 · 본문	테스트 환경·에너지는 태양광과 ESS, 환경 컨설팅을 한 팀으로 수행합니다.	
M-05	슬라이드 1 · 버튼 글자	사업분야 보기	
M-06	슬라이드 1 · 버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ 슬라이드 2



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-07	슬라이드 2 · 배경 사진	hero-energy-storage-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-02 로 보내 주세요 (규격 1920×1080 이상)
M-08	슬라이드 2 · 작은 글(분류)	ESS · 에너지 관리	
M-09	슬라이드 2 · 제목	저장하고 나누고, 필요할 때 씁니다.	
M-10	슬라이드 2 · 본문	피크 시간대 전력 비용과 계통 조건을 함께 검토해 ESS 용량과 운영 방식을 설계합니다.	
M-11	슬라이드 2 · 버튼 글자	ESS 사업 보기	
M-12	슬라이드 2 · 버튼 글자	프로젝트 보기	

슬라이드 3



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-13	슬라이드 3 · 배경 사진	hero-environmental-facility-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-03 로 보내 주세요 (규격 1920×1080 이상)
M-14	슬라이드 3 · 작은 글(분류)	친환경 설비	
M-15	슬라이드 3 · 제목	배출은 줄이고, 자원은 다시 쓰게.	
M-16	슬라이드 3 · 본문	대기 · 수처리 · 자원순환 설비를 공정 조건에 맞춰 설계하고, 성능 시험으로 확인한 뒤 넘겨 드립니다.	
M-17	슬라이드 3 · 버튼 글자	친환경 설비 보기	
M-18	슬라이드 3 · 버튼 글자	프로젝트 상담	


▸ 슬라이드 4



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-19	슬라이드 4 · 배경 사진	hero-energy-laboratory-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-04 로 보내 주세요 (규격 1920×1080 이상)
M-20	슬라이드 4 · 작은 글(분류)	환경 컨설팅	
M-21	슬라이드 4 · 제목	측정한 데이터로 인허가를 준비합니다.	
M-22	슬라이드 4 · 본문	현장 측정과 분석, 영향 검토 보고서까지 — 사업 일정에 맞춰 인허가 경로를 먼저 정리합니다.	
M-23	슬라이드 4 · 버튼 글자	환경 컨설팅 보기	
M-24	슬라이드 4 · 버튼 글자	프로젝트 상담	

※ 하단 탭 4칸의 이름은 각 슬라이드의 「작은 글」을 그대로 씁니다(따로 적을 것 없음).


M2. 사업분야 타일 6장 (분야별 바로가기) ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-25	작은 글(분류)	BUSINESS	
M-26	제목	에너지와 환경, 여섯 분야를 한 팀이	
M-27	본문	발전 설비부터 저장 · 관리, 배출 저감과 인허가까지. 사업 조건에 맞는 분야를 골라 보세요.	
M-28	사진	hero-solar-farm-1024x576.webp	→ 6부 사진 I-05 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-29	사진	hero-energy-storage-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-02 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-30	사진	solar-operations-maintenance-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-06 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-31	링크 글자	태양광 EPC	
M-32	링크 글자	ESS	
M-33	링크 글자	에너지 관리	
M-34	본문	부지 검토 · 설계 · 조달 · 시공	
M-35	본문	피크 저감 · 재생에너지 연계 저장	
M-36	본문	발전량 모니터링 · 운영관리(O&M)	
M-37	사진	hero-environmental-facility-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-03 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-38	사진	equipment-installation-inspection-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-07 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-39	사진	environmental-consulting-fieldwork-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-08 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-40	링크 글자	대기 · 수처리	
M-41	링크 글자	자원순환 설비	
M-42	링크 글자	환경 컨설팅	
M-43	본문	배출 저감 · 수처리 공정 설비	
M-44	본문	폐열 회수 · 부산물 재활용 설비	

M-45	본문	측정 · 분석 · 인허가 보고서	

M3. 숫자 콜라주 (기준일 표기 필수) ☐ 안 씀(섹션 숨김)




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-46	작은 글(분류)	BY THE NUMBERS	
M-47	사진	hero-energy-laboratory-1536x864.webp	→ 6부 사진 I-04 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-48	제목	숫자로 보는 누리볕에너지	
M-49	사진	engineering-design-review-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-09 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-50	숫자	186	
M-51	숫자	240	
M-52	단위	MW	
M-53	단위	건	
M-54	숫자 설명	누적 설비용량 (예시)	
M-55	숫자 설명	준공 프로젝트 (예시)	
M-56	사진	news-solar-panel-detail-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-10 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-57	숫자	95	
M-58	숫자	18	
M-59	단위	MW	
M-60	단위	년	
M-61	숫자 설명	운영관리 용량 (예시)	
M-62	숫자 설명	업력 (2008년 설립 · 예시)	
M-63	기준일 문구	2026. 9. 30 기준 · 예시 숫자입니다. 실제 실적으로 바꿔 주세요.	

M4. 대표 프로젝트 띠 (큰 1 + 선택 목록 · 프로젝트는 4부에서 올린 것 중 고름) ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-64	본문	지역 · 준공 연도 · 용량을 함께 확인하세요. 오른쪽 목록을 누르면 바뀝니다. (모두 샘플)	
M-65	작은 글(분류)	PROJECTS	
M-66	제목	대표 프로젝트	
M-67	버튼 글자	프로젝트 전체 보기	
M-68	사진	renewable-industrial-campus-1024x576.webp	→ 6부 사진 I-11 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-69	작은 글(분류)	태양광 EPC	
M-70	링크 글자	산업단지 지붕 태양광 · ESS 통합 구축	
M-71	본문	충남 ○○군 · 2025 준공 2.4MW / 4.8MWh	
M-72	본문	지붕 구조가 서로 다른 일곱 개 공장을 하나의 사업으로 묶었습니다. 지붕마다 하중 검토를 따로 하고, 계통 연계는 한 지점으로 모았습니다.	

M5. 핵심 기술 4행 (사진 좌우 번갈아) ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-73	작은 글(분류)	TECHNOLOGY	
M-74	제목	현장에서 확인한 핵심 기술	
M-75	본문	설계 단계의 계산과 준공 후 운영 데이터를 같은 기준으로 관리합니다.	
M-76	사진	solar-operations-maintenance-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-06 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-77	작은 글(분류)	발전 설계	
M-78	제목	발전량 최적화	
M-79	본문	일사량 · 음영 · 지붕 하중 조사를 바탕으로 모듈 배치와 인버터 구성을 정하고, 준공 후 실제 발전량을 설계값과 비교해 보정합니다.	
M-80	링크 글자	태양광 EPC 자세히 →	
M-81	사진	news-technical-workshop-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-12 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)

02

M-82

M-83 안전 · 운영

M-84 전율과 온도를 실시간으로 확인하고, 충방전 일정과 보호 설정을 현장 기준에 맞춰 운영합니다. 설치 장소 이격과 소방 설비는 설계 단계에서 확정합니다.

M-85 히 →



M-86



03


M-87

M-88 경 공정

M-89 리 공정의 부하를 먼저 측정해 설비 용량을 정하고, 시공 단계마다 성능 시험으로 확인한 뒤 운전 교육과 함께 넘겨 드립니다.


M-90 비 자세히 →

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-82	작은 글(분류)	저장 · 안전	
M-83	제목	ESS 안전 · 운영	
M-84	본문	배터리 충전율과 온도를 실시간으로 확인하고, 충방전 일정과 보호 설정을 현장 기준에 맞춰 운영합니다. 설치 장소 이격과 소방 설비는 설계 단계에서 확정합니다.	
M-85	링크 글자	ESS 자세히 →	
M-86	사진	equipment-installation-inspection-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-07 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-87	작은 글(분류)	공정 설비	
M-88	제목	친환경 공정	
M-89	본문	배출 · 처리 공정의 부하를 먼저 측정해 설비 용량을 정하고, 시공 단계마다 성능 시험으로 확인한 뒤 운전 교육과 함께 넘겨 드립니다.	
M-90	링크 글자	친환경 설비 자세히 →	



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-91	사진	news-water-quality-analysis-1024x683.webp	→ 6부 사진 I-13 로 보내 주세요 (샘플 1024×683 이상)
M-92	작은 글(분류)	데이터 · 인허가	
M-93	제목	환경 데이터 · 인허가	
M-94	본문	대기 · 수질 측정 데이터를 한 형식으로 정리해, 영향 검토와 인허가 서류에 바로 쓸 수 있게 관리합니다.	
M-95	링크 글자	환경 컨설팅 자세히 →	

M6. 공지 · 배너 · 보도자료 (공지 · 보도자료는 글을 올리면 자동, 배너 3장만 직접) ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-96	링크 글자	전체보기 공지사항	
M-97	사진	renewable-industrial-campus-1024x576.webp	→ 6부 사진 I-11 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
M-98	링크 글자	전체보기 보도자료	
M-99	제목	공지사항	
M-100	제목	보도자료	
M-101	날짜	2026.10.26	
M-102	날짜	2026.10.02	
M-103	날짜	2026.10.20	
M-104	날짜	2026.09.26	
M-105	링크 글자	산업단지 지붕 태양광	
M-106	본문	입주 기업 사업 설명회 안내 (샘플)	
M-107	날짜	2026.10.14	


M-108	날짜	2026.09.20	
M-109	날짜	2026.10.08	
M-110	날짜	2026.09.14	

M7. 그린 상담 띠 ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-111	제목	사업 조건부터 함께 검토합니다.	
M-112	버튼 글자	프로젝트 상담	
M-113	본문	태양광 · ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅 — 부지와 전력 사용량 자료만 있어도 시작할 수 있습니다.	

M8. 맨 아래(푸터) — 소개 · 연락처 · 사업자 줄 ☐ 안 씀(섹션 숨김)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
M-114	본문	태양광 EPC 부터 ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅까지, 사업 조건 검토에서 운영관리까지 한 팀이 맡습니다.	
M-115	본문	연락처 · 상담	
M-116	본문	평일 09:00 - 18:00	
M-117	본문	점심시간(평일) 12:00 - 13:00	
M-118	본문	토 · 일 · 공휴일 휴무 · 현장 방문 상담은 예약제	
M-119	본문	주식회사 테스트 환경·에너지	대표 김테스트	사업자등록번호 123-45-67890	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 15층	대표전화 02-1234-5678	이메일 test@test-energy.kr	
M-120	글자	Copyright © 테스트 환경·에너지. All Rights Reserved.	

※ 푸터 2 · 3단 링크는 5부 메뉴(푸터 메뉴), 상호 · 대표 · 사업자번호는 1부 D, 전화 · 이메일 · 주소는 1부 C 를 따라갑니다.

M+. 하위 페이지 상단 띠 배경 (모든 하위 페이지 공통)

→ 6부 사진으로 보내 주시면 메뉴 묶음별 기본 배경 사진을 교체합니다 (규격 1920×600 이상, 어두운 톤 권장)

3부. 하위 페이지 — 메뉴 순서

페이지마다 「씀 / 안 씀 / 샘플 유지」 중 하나를 체크하고, 「씀」이면 표를 채워 주세요. 「안 씀」은 페이지를 숨기고 메뉴에서 뺍니다. 맨 위 남색 띠의 제목 · 요약(두 줄)은 페이지마다 첫 표에 있습니다.

P1. 인사말 (/about/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P1-01	제목	인사말	
P1-02	요약	현장의 조건을 먼저 읽고, 숫자로 설명하는 에너지 · 환경 기업입니다.	
P1-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 현장의 조건을 먼저 읽고 숫자로 설명합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P1-04	제목	현장의 조건을 먼저 읽고 숫자로 설명합니다	
P1-05	본문	태양광 EPC 부터 ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅까지, 사업 검토에서 운영관리까지 한 팀이 맡습니다.	

▸ 블록 2 — 인사드립니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)

P1-06	사진	about-1024x576.webp	→ 6부 사진 I-14 로 보내 주세요 (샘플 1024×576 이상)
P1-07	작은 글(분류)	CEO MESSAGE	
P1-08	제목	인사드립니다	
P1-09	본문	안녕하세요, 테스트 환경·에너지 대표 김테스트입니다. 우리는 시공보다 먼저 부지와 전력 사용 패턴을 오래 들여다봅니다.	
P1-10	본문	설계 단계에서 계산한 발전량과 절감량을, 준공 후 실제 운영 데이터와 같은 기준으로 비교해 보고드립니다. 약속한 숫자와 실제 숫자가 다르면 그 이유부터 설명하겠습니다.	
P1-11	본문	사업을 처음 검토하는 단계에서도 편하게 문의해 주세요. 가능한 것과 어려운 것을 먼저 구분해 드리겠습니다.	
P1-12	버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ **블록 3 — 우리가 지키는 네 가지**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P1-13	작은 글(분류)	PRINCIPLES	
P1-14	제목	우리가 지키는 네 가지	
P1-15	제목	숫자로 설명	
P1-16	제목	안전 먼저	
P1-17	제목	준공 뒤까지	
P1-18	제목	투명한 서류	
P1-19	본문	발전량 · 절감량 · 일정을 단계마다 숫자로 보여 드리고 함께 결정합니다.	
P1-20	본문	작업 전 위험성 평가와 현장 안전 점검을 빠짐없이 기록합니다.	
P1-21	본문	원격 모니터링과 정기 점검으로 설계값을 운영에서 확인합니다.	
P1-22	본문	인허가 · 시험 · 점검 결과를 정리된 문서로 넘겨 드립니다.	

P2. 연혁 (/history/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P2-01	제목	연혁	
P2-02	요약	2008년 설립 이후의 주요 걸음입니다. 모든 내용은 예시입니다.	
P2-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 2008년부터, 한 현장씩



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P2-04	제목	2008년부터, 한 현장씩	
P2-05	본문	주요 프로젝트와 회사의 걸음을 정리했습니다. 모두 예시입니다.	

▸ 블록 2




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P2-06	본문	2026	
P2-07	본문	발전소 운영관리 통합 모니터링 체계 도입 (예시)	
P2-08	본문	2025	

P2-09	본문	산업단지 지붕 태양광 · ESS 통합 사업 준공 (예시)	
P2-10	본문	2024	
P2-11	본문	지상형 태양광 9.8MW 준공 · 수처리 에너지 자립 설비 준공 (예시)	
P2-12	본문	2021	
P2-13	본문	환경 컨설팅 사업부 신설 (예시)	
P2-14	본문	2017	
P2-15	본문	ESS 설계 · 시공 사업 시작 (예시)	
P2-16	본문	2012	
P2-17	본문	태양광 EPC 누적 50MW 달성 (예시)	
P2-18	본문	2008	
P2-19	본문	주식회사 누리볕에너지 설립 (예시)	

P3. 인증 · 등록 (/certification/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P3-01	제목	인증 · 등록	
P3-02	요약	사업 수행에 필요한 등록과 경영 시스템 인증입니다. 모두 예시 — 실제 보유 내역으로 바꿔 주세요.	
P3-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 인증과 등록 현황



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P3-04	제목	인증과 등록 현황	
P3-05	본문	사업 수행에 필요한 등록과 경영 시스템 인증입니다. 모두 예시 항목입니다 — 실제 보유 내역과 번호로 바꿔 주세요.	

▸ 블록 2 — 등록 · 신고



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P3-06	작은 글(분류)	REGISTRATION	
P3-07	제목	등록 · 신고	
P3-08	사진	certdoc-electrical.webp	→ 6부 사진 I-15 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-09	사진	certdoc-engineering.webp	→ 6부 사진 I-16 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-10	사진	certdoc-environment.webp	→ 6부 사진 I-17 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-11	본문	2008	
P3-12	본문	2017	
P3-13	본문	2021	
P3-14	본문	전기공사업 등록	
P3-15	본문	엔지니어링사업자 신고	
P3-16	본문	환경전문공사업 등록	
P3-17	본문	태양광 · ESS 전기 공사 (예시)	
P3-18	본문	신재생에너지 설계 (예시)	
P3-19	본문	대기 · 수질 방지 시설 (예시)	

▸ 블록 3 — 경영 시스템 인증



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P3-20	작은 글(분류)	CERTIFICATION	
P3-21	제목	경영 시스템 인증	
P3-22	사진	certdoc-iso9001.webp	→ 6부 사진 I-18 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-23	사진	certdoc-iso14001.webp	→ 6부 사진 I-19 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-24	사진	certdoc-iso45001.webp	→ 6부 사진 I-20 로 보내 주세요 (샘플 720×960 이상)
P3-25	본문	2024	
P3-26	본문	2024	
P3-27	본문	2025	
P3-28	본문	ISO 9001 품질경영	
P3-29	본문	ISO 14001 환경경영	
P3-30	본문	ISO 45001 안전보건경영	
P3-31	본문	설계 · 시공 · 운영관리 (예시)	
P3-32	본문	현장 환경 영향 관리 (예시)	
P3-33	본문	현장 안전보건 관리 (예시)	

▸ 블록 4



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P3-34	본문	증서 이미지를 누르면 크게 보이고, 바깥을 누르거나 Esc 로 닫힙니다. 카드를 복제해 항목을 늘리고 이미지 · 연도 · 이름 · 설명을 실제 보유 내역으로 바꿔 주세요.	


P4. 오시는 길 (/location/) ☐씀 ☐안 씀 ☐샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P4-01	제목	오시는 길	
P4-02	요약	본사 위치와 교통 안내입니다. 현장 방문 상담은 예약해 주세요.	
P4-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 오시는 길




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P4-04	작은 글(분류)	LOCATION	
P4-05	제목	오시는 길	
P4-06	본문	주소	
P4-07	본문	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 15층	
P4-08	본문	전화	
P4-09	링크 글자	02-1234-5678	
P4-10	본문	이메일	

P4-11	링크 글자	test@test-energy.kr	
P4-12	본문	업무 시간	
P4-13	본문	평일 09:00 - 18:00 · 점심시간(평일) 12:00 - 13:00 · 토 · 일 · 공휴일 휴무 · 현장 방문 상담은 예약제	
P4-14	본문	지하철○○역 0번 출구에서 도보 5분	
P4-15	본문	버스○○사거리 정류장 하차 (간선 000 · 지선 0000)	
P4-16	본문	주차건물 지하 주차장 · 방문 상담 시 2시간 무료	
P4-17	버튼 글자	네이버 지도	
P4-18	버튼 글자	카카오맵	

P5. 사업분야 안내 (/business/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P5-01	제목	사업분야	
P5-02	요약	태양광 EPC · ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅 — 사업 조건에 맞는 분야를 골라 보세요.	
P5-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 네 개 사업으로 에너지와 환경을



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P5-04	제목	네 개 사업으로 에너지와 환경을	
P5-05	본문	필요한 단계만 맡기셔도 됩니다. 검토 · 설계 · 시공 · 운영을 한 팀이 이어서 맡습니다.	

▸ 블록 2 — 태양광 EPC



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P5-06	제목	태양광 EPC	
P5-07	제목	ESS	
P5-08	본문	부지 · 지붕 하중 검토, 계통 연계, 설계 · 조달 · 시공, 준공 후 운영관리.	
P5-09	본문	피크 저감 · 재생에너지 연계 ESS 설계와 시공, 에너지 관리(EMS) 운영.	
P5-10	링크 글자	자세히 보기 →	
P5-11	링크 글자	자세히 보기 →	
P5-12	제목	친환경 설비	
P5-13	제목	환경 컨설팅	
P5-14	본문	대기 방지 · 수처리 · 폐열 회수 · 자원순환 설비 설계와 시공.	
P5-15	본문	대기 · 수질 측정과 분석, 환경 영향 검토, 인허가 서류 작성.	
P5-16	링크 글자	자세히 보기 →	
P5-17	링크 글자	자세히 보기 →	

▸ 블록 3 — 어디서부터 시작할지 모르겠다면



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P5-18	작은 글(분류)	NOT SURE?	
P5-19	제목	어디서부터 시작할지 모르겠다면	
P5-20	본문	부지 주소와 최근 1년 전력 사용 자료만 알려 주세요. 가능한 사업 형태와 필요한 절차를 먼저 정리해 드립니다.	
P5-21	버튼 글자	프로젝트 상담	
P5-22	버튼 글자	프로젝트 보기	

P6. 태양광 EPC (/solar-epc/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-01	제목	태양광 EPC	
P6-02	요약	지붕 · 지상 · 산업단지 태양광의 설계 · 조달 · 시공(EPC)을 한 계약으로 맡고, 준공 뒤 발전량까지 관리합니다.	
P6-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 부지 검토부터 준공 후 운영까지



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-04	제목	부지 검토부터 준공 후 운영까지	
P6-05	본문	지붕·지상·산업단지 태양광의 설계, 조달, 시공을 한 계약으로 맡고 준공 뒤 발전량까지 책임지고 관리합니다. (테스트 문구)	


▸ 블록 2 — 태양광 EPC, 이렇게 진행합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-06	사진	hero-solar-farm.webp	→ 6부 사진 I-21 로 보내 주세요 (샘플 1920×1080 이상)

P6-07	작은 글(분류)	HOW WE WORK	
P6-08	제목	태양광 EPC, 이렇게 진행합니다	
P6-09	본문	담당 엔지니어가 현장을 직접 확인하고, 사업 목적과 일정부터 듣는 것으로 시작합니다. 단계별 범위와 일정은 계약 전에 문서로 드립니다.	
P6-10	본문	단계가 끝날 때마다 도면 · 계산서 · 일정표를 함께 보고 다음 단계를 결정합니다.	
P6-11	버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ **블록 3 — 이런 일을 합니다**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-12	작은 글(분류)	SCOPE	
P6-13	제목	이런 일을 합니다	
P6-14	목록 항목	부지 · 지붕 구조 안전 검토와 일사량 · 음영 분석	
P6-15	목록 항목	발전사업 허가 · 개발행위 · 계통 연계 신청 대행	
P6-16	목록 항목	모듈 · 인버터 · 구조물 사양 비교와 조달	
P6-17	목록 항목	전기 · 구조 시공, 사용 전 검사, 준공 서류	
P6-18	목록 항목	원격 모니터링과 정기 점검(운영관리)	

▸ **블록 4 — 사업 유형 (예시)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-19	작은 글(분류)	TYPES	
P6-20	제목	사업 유형 (예시)	
P6-21	표 칸	유형	
P6-22	표 칸	내용	
P6-23	표 칸	대상 · 기준	
P6-24	표 칸	지붕형	
P6-25	표 칸	공장 · 물류센터 지붕	

P6-26	표 칸	자가소비 · 지붕 임대	
P6-27	표 칸	지상형	
P6-28	표 칸	유휴 부지 · 잡종지	
P6-29	표 칸	발전사업(전력 판매)	
P6-30	표 칸	산업단지형	
P6-31	표 칸	입주 기업 여러 곳	
P6-32	표 칸	공동 사업 · 지붕 임대	
P6-33	글자	예시 표입니다. 실제 사업 기준으로 바꿔 주세요.	

▸ 블록 5 — 준공 뒤까지 확인합니다

P6-35

P6-36 뒤까지 확인합니다

P6-37 에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-34	사진	solar-operations-maintenance.webp	→ 6부 사진 I-22 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P6-35	작은 글(분류)	AFTER	
P6-36	제목	준공 뒤까지 확인합니다	
P6-37	본문	설계 단계에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.	

▸ 블록 6 — 관련 프로젝트

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

▸ 블록 7 — 태양광 EPC 자주 묻는 질문

P6-38

P6-39 광 EPC 자주 묻는 질문

P6-40
Q 지붕이 오래됐는데 설치할 수 있나요?

P6-41 구조 안전 검토로 하중 여유를 확인합니다. 보강이나 지붕 교체가 필요하면 그 비용까지 포함한 사업성 자료를 드립니다.

P6-42
Q 인허가는 얼마나 걸리나요?

P6-43 P6-44
Q 준공 후 관리는 어떻게 하나요?

P6-45

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P6-38	작은 글(분류)	FAQ	


P6-39	제목	태양광 EPC 자주 묻는 질문	
P6-40	글자	지붕이 오래됐는데 설치할 수 있나요?	
P6-41	본문	먼저 구조 안전 검토로 하중 여유를 확인합니다. 보강이나 지붕 교체가 필요하면 그 비용까지 포함한 사업성 자료를 드립니다.	
P6-42	글자	인허가는 얼마나 걸리나요?	
P6-43	본문		
P6-44	글자	준공 후 관리는 어떻게 하나요?	
P6-45	본문		

▸ **블록 8 — 다른 사업분야**

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

P7. ESS (/ess/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ **맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-01	제목	ESS	
P7-02	요약	피크 시간대 전력 비용, 재생에너지 연계, 비상 전원 — 사업장의 목적에 맞춰 ESS 용량과 운영 방식을 설계합니다.	
P7-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ **블록 1 — 저장하고 필요할 때 씁니다**




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-04	제목	저장하고 필요할 때 씁니다	
P7-05	본문	피크 시간대 전력 비용, 재생에너지 연계, 비상 전원 — 사업장의 목적에 맞춰 ESS 용량과 운영 방식을 설계합니다.	

▸ 블록 2 — ESS, 이렇게 진행합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-06	사진	hero-energy-storage.webp	→ 6부 사진 I-23 로 보내 주세요 (샘플 1920×1080 이상)
P7-07	작은 글(분류)	HOW WE WORK	
P7-08	제목	ESS, 이렇게 진행합니다	
P7-09	본문	담당 엔지니어가 현장을 직접 확인하고, 사업 목적과 일정부터 듣는 것으로 시작합니다. 단계별 범위와 일정은 계약 전에 문서로 드립니다.	
P7-10	본문	단계가 끝날 때마다 도면 · 계산서 · 일정표를 함께 보고 다음 단계를 결정합니다.	
P7-11	버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ 블록 3 — 이런 일을 합니다




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-12	작은 글(분류)	SCOPE	
P7-13	제목	이런 일을 합니다	
P7-14	목록 항목	전력 사용 패턴(15분 단위) 분석과 용량 산정	
P7-15	목록 항목	배터리 · PCS · EMS 구성과 안전 설계(소방 · 이격)	
P7-16	목록 항목	설치 · 시운전 · 보호 설정 확인	
P7-17	목록 항목	충방전 일정 운영과 월간 보고	
P7-18	목록 항목	배터리 상태(SOC · 온도) 원격 감시	

▸ 블록 4 — 사업 유형 (예시)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-19	작은 글(분류)	TYPES	
P7-20	제목	사업 유형 (예시)	
P7-21	표 칸	유형	
P7-22	표 칸	내용	
P7-23	표 칸	대상 · 기준	
P7-24	표 칸	피크 저감형	
P7-25	표 칸	요금 높은 시간대 사용량 절감	
P7-26	표 칸	제조 · 물류 사업장	
P7-27	표 칸	재생에너지 연계형	
P7-28	표 칸	태양광 발전량 저장 후 사용	
P7-29	표 칸	태양광 설치 사업장	
P7-30	표 칸	비상 전원형	
P7-31	표 칸	정전 시 중요 설비 유지	
P7-32	표 칸	데이터 · 의료 · 공공	
P7-33	글자	예시 표입니다. 실제 사업 기준으로 바꿔 주세요.	

▸ 블록 5 — 준공 뒤까지 확인합니다





번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-34	사진	news-technical-workshop.webp	→ 6부 사진 I-24 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P7-35	작은 글(분류)	AFTER	
P7-36	제목	준공 뒤까지 확인합니다	

P7-37	본문	설계 단계에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.	

▸ **블록 6 — 관련 프로젝트**

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

▸ **블록 7 — ESS 자주 묻는 질문**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P7-38	작은 글(분류)	FAQ	
P7-39	제목	ESS 자주 묻는 질문	
P7-40	글자	ESS 안전 기준은 어떻게 지키나요?	
P7-41	본문	설치 장소 · 이격 거리 · 소방 설비를 설계 단계에서 함께 검토하고, 운영 중에는 온도와 충전율을 실시간으로 감시합니다.	
P7-42	글자	용량은 어떻게 정하나요?	
P7-43	본문		
P7-44	글자	기존 태양광에 추가할 수 있나요?	
P7-45	본문		

▸ **블록 8 — 다른 사업분야**

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

P8. 친환경 설비 (/eco-facility/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ **맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)

P8-01	제목	친환경 설비	
P8-02	요약	대기 · 수처리 · 자원순환 설비를 공정 조건에 맞춰 설계하고 시공합니다. 성능 시험으로 확인한 뒤 넘겨 드립니다.	
P8-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 배출은 줄이고 자원은 다시 쓰게



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-04	제목	배출은 줄이고 자원은 다시 쓰게	
P8-05	본문	대기 · 수처리 · 자원순환 설비를 공정 조건에 맞춰 설계하고 시공합니다. 성능 시험으로 확인한 뒤 넘겨 드립니다.	

▸ 블록 2 — 친환경 설비, 이렇게 진행합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-06	사진	hero-environmental-facility.webp	→ 6부 사진 I-25 로 보내 주세요 (샘플 1920×1080 이상)
P8-07	작은 글(분류)	HOW WE WORK	
P8-08	제목	친환경 설비, 이렇게 진행합니다	
P8-09	본문	담당 엔지니어가 현장을 직접 확인하고, 사업 목적과 일정부터 듣는 것으로 시작합니다. 단계별 범위와 일정은 계약 전에 문서로 드립니다.	
P8-10	본문	단계가 끝날 때마다 도면 · 계산서 · 일정표를 함께 보고 다음 단계를 결정합니다.	
P8-11	버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ 블록 3 — 이런 일을 합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-12	작은 글(분류)	SCOPE	
P8-13	제목	이런 일을 합니다	
P8-14	목록 항목	배출 · 처리 부하 현장 측정과 공정 검토	
P8-15	목록 항목	대기 방지 시설 · 수처리 공정 설비 설계	
P8-16	목록 항목	폐열 회수 · 부산물 재활용 설비	
P8-17	목록 항목	설치 · 시운전 · 성능 시험	
P8-18	목록 항목	운전 교육과 유지관리 지침서	


▸ 블록 4 — 사업 유형 (예시)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-19	작은 글(분류)	TYPES	
P8-20	제목	사업 유형 (예시)	
P8-21	표 칸	유형	
P8-22	표 칸	내용	
P8-23	표 칸	대상 · 기준	
P8-24	표 칸	대기	
P8-25	표 칸	집진 · 흡착 · 세정 설비	
P8-26	표 칸	배출 허용 기준 대응	
P8-27	표 칸	수처리	
P8-28	표 칸	전처리 · 생물 처리 · 재이용	
P8-29	표 칸	방류 수질 · 재이용수	
P8-30	표 칸	자원순환	
P8-31	표 칸	폐열 회수 · 부산물 재활용	
P8-32	표 칸	에너지 · 원료 비용 절감	

P8-33	글자	예시 표입니다. 실제 사업 기준으로 바꿔 주세요.	

▸ 블록 5 — 준공 뒤까지 확인합니다



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-34	사진	equipment-installation-inspection.webp	→ 6부 사진 I-26 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P8-35	작은 글(분류)	AFTER	
P8-36	제목	준공 뒤까지 확인합니다	
P8-37	본문	설계 단계에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.	

▸ 블록 6 — 관련 프로젝트

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

▸ 블록 7 — 친환경 설비 자주 묻는 질문




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P8-38	작은 글(분류)	FAQ	
P8-39	제목	친환경 설비 자주 묻는 질문	
P8-40	글자	기존 설비를 개선만 할 수도 있나요?	
P8-41	본문	네. 현재 설비의 운전 자료와 측정값을 먼저 보고, 교체보다 개선이 나은 부분을 구분해 제안합니다.	
P8-42	글자	공사 중 공장 가동은 어떻게 하나요?	
P8-43	본문		
P8-44	글자	성능은 어떻게 확인하나요?	
P8-45	본문		

▸ **블록 8 — 다른 사업분야**

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

P9. 환경 컨설팅 (/consulting/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ **맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-01	제목	환경 컨설팅	
P9-02	요약	현장 측정과 분석, 영향 검토 보고서 작성까지 — 사업 일정에 맞춰 인허가 경로를 먼저 정리합니다.	
P9-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ **블록 1 — 측정한 데이터로 인허가를 준비합니다**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-04	제목	측정한 데이터로 인허가를 준비합니다	
P9-05	본문	현장 측정과 분석, 영향 검토 보고서 작성까지 — 사업 일정에 맞춰 인허가 경로를 먼저 정리합니다.	


▸ **블록 2 — 환경 컨설팅, 이렇게 진행합니다**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-06	사진	environmental-consulting-fieldwork.webp	→ 6부 사진 I-27 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)

P9-07	작은 글(분류)	HOW WE WORK	
P9-08	제목	환경 컨설팅, 이렇게 진행합니다	
P9-09	본문	담당 엔지니어가 현장을 직접 확인하고, 사업 목적과 일정부터 듣는 것으로 시작합니다. 단계별 범위와 일정은 계약 전에 문서로 드립니다.	
P9-10	본문	단계가 끝날 때마다 도면 · 계산서 · 일정표를 함께 보고 다음 단계를 결정합니다.	
P9-11	버튼 글자	프로젝트 상담	

▸ **블록 3 — 이런 일을 합니다**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-12	작은 글(분류)	SCOPE	
P9-13	제목	이런 일을 합니다	
P9-14	목록 항목	사업 단계별 필요한 환경 인허가 목록 정리	
P9-15	목록 항목	대기 · 수질 · 소음 현장 측정과 분석	
P9-16	목록 항목	환경 영향 검토 · 저감 방안 보고서	
P9-17	목록 항목	관계 기관 협의 자료 준비와 대응	
P9-18	목록 항목	온실가스 · 에너지 사용량 관리 체계 구축	

▸ **블록 4 — 사업 유형 (예시)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-19	작은 글(분류)	TYPES	
P9-20	제목	사업 유형 (예시)	
P9-21	표 칸	유형	
P9-22	표 칸	내용	
P9-23	표 칸	대상 · 기준	
P9-24	표 칸	사업 전	
P9-25	표 칸	입지 검토 · 인허가 경로	

P9-26	표 칸	2~4주 (예시)	
P9-27	표 칸	사업 중	
P9-28	표 칸	측정 · 영향 검토 · 협의	
P9-29	표 칸	사업 규모별 상이	
P9-30	표 칸	운영 중	
P9-31	표 칸	정기 측정 · 자가 측정 관리	
P9-32	표 칸	월 · 분기 단위	
P9-33	글자	예시 표입니다. 실제 사업 기준으로 바꿔 주세요.	

▸ 블록 5 — 준공 뒤까지 확인합니다

P9-35

P9-36 뒤까지 확인합니다

P9-37 에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-34	사진	news-water-quality-analysis.webp	→ 6부 사진 I-28 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P9-35	작은 글(분류)	AFTER	
P9-36	제목	준공 뒤까지 확인합니다	
P9-37	본문	설계 단계에서 약속한 성능을 준공 후 실제 데이터로 확인하고, 차이가 있으면 원인과 조치를 보고서로 드립니다.	

▸ 블록 6 — 관련 프로젝트

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

▸ 블록 7 — 환경 컨설팅 자주 묻는 질문

P9-38

P9-39 컨설팅 자주 묻는 질문

P9-40
Q 어떤 자료를 준비하면 되나요?

P9-41 위치와 개략 배치, 사용 원료 · 설비 목록이 있으면 시작할 수 있습니다. 나머지는 현장 조사로 채웁니다.

P9-42
Q 측정은 직접 하나요?

P9-43 P9-44
Q 보고서 형식을 맞춰 주나요?

P9-45

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P9-38	작은 글(분류)	FAQ	


P9-39	제목	환경 컨설팅 자주 묻는 질문	
P9-40	글자	어떤 자료를 준비하면 되나요?	
P9-41	본문	사업 위치와 개략 배치, 사용 원료 · 설비 목록이 있으면 시작할 수 있습니다. 나머지는 현장 조사로 채웁니다.	
P9-42	글자	측정은 직접 하나요?	
P9-43	본문		
P9-44	글자	보고서 형식을 맞춰 주나요?	
P9-45	본문		

▸ **블록 8 — 다른 사업분야**

※ 이 블록은 자동입니다 — 다른 페이지 · 프로젝트 제목을 따라가며 적을 것이 없습니다.

P10. 기술 (/technology/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ **맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-01	제목	기술	
P10-02	요약	설계 계산과 운영 데이터를 같은 기준으로 관리하는 네 가지 핵심 기술과 진행 단계입니다.	
P10-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ **블록 1 — 현장에서 확인한 핵심 기술**



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-04	제목	현장에서 확인한 핵심 기술	
P10-05	본문	설계 단계의 계산과 준공 후 운영 데이터를 같은 기준으로 관리합니다.	

▸ 블록 2 — 01 발전량 최적화



P10-07

P10-08 발전량 최적화

P10-09 · 지붕 하중 조사를 바탕으로 모듈 배치와 인버터 구성을 정하고, 준공 후 실제 발전량을 설계값과 비교해 보정합니다.

P10-10 EPC

프로젝트

상담 문의

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-06	사진	solar-operations-maintenance.webp	→ 6부 사진 I-22 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P10-07	작은 글(분류)	발전 설계	
P10-08	제목	01 발전량 최적화	
P10-09	본문	일사량 · 음영 · 지붕 하중 조사를 바탕으로 모듈 배치와 인버터 구성을 정하고, 준공 후 실제 발전량을 설계값과 비교해 보정합니다.	
P10-10	버튼 글자	태양광 EPC	

▸ 블록 3 — 02 ESS 안전 · 운영

P10-12 전

P10-13 02 ESS 안전 · 운영

P10-14 율과 온도를 실시간으로 확인하고, 충방전 일정과 보호 설정을 현장 기준에 맞춰 운영합니다. 설치 장소 이격과 소방 설비는 설계 단계에서 확정합니다.

P10-15



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-11	사진	news-technical-workshop.webp	→ 6부 사진 I-24 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P10-12	작은 글(분류)	저장 · 안전	
P10-13	제목	02 ESS 안전 · 운영	
P10-14	본문	배터리 충전율과 온도를 실시간으로 확인하고, 충방전 일정과 보호 설정을 현장 기준에 맞춰 운영합니다. 설치 장소 이격과 소방 설비는 설계 단계에서 확정합니다.	
P10-15	버튼 글자	ESS	

▸ 블록 4 — 03 친환경 공정



P10-17

P10-18 친환경 공정

P10-19 공정의 부하를 먼저 측정해 설비 용량을 정하고, 시공 단계마다 성능 시험으로 확인한 뒤 운전 교육과 함께 넘겨 드립니다.

P10-20 설비

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-16	사진	equipment-installation-inspection.webp	→ 6부 사진 I-26 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P10-17	작은 글(분류)	공정 설비	
P10-18	제목	03 친환경 공정	
P10-19	본문	배출 · 처리 공정의 부하를 먼저 측정해 설비 용량을 정하고, 시공 단계마다 성능 시험으로 확인한 뒤 운전 교육과 함께 넘겨 드립니다.	
P10-20	버튼 글자	친환경 설비	

▸ 블록 5 — 04 환경 데이터 · 인허가

P10-22 인허가

P10-23 환경 데이터 · 인허가

P10-24 측정 데이터를 한 형식으로 정리해, 영향 검토와 인허가 서류에 바로 쓸 수 있게 관리합니다.

P10-25 컨설팅



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-21	사진	news-water-quality-analysis.webp	→ 6부 사진 I-28 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)
P10-22	작은 글(분류)	데이터 · 인허가	
P10-23	제목	04 환경 데이터 · 인허가	
P10-24	본문	대기 · 수질 측정 데이터를 한 형식으로 정리해, 영향 검토와 인허가 서류에 바로 쓸 수 있게 관리합니다.	
P10-25	버튼 글자	환경 컨설팅	


▸ 블록 6 — 진행 단계



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P10-26	작은 글(분류)	PROCESS	
P10-27	제목	진행 단계	
P10-28	본문	STEP 01	
P10-29	본문	STEP 02	
P10-30	본문	STEP 03	
P10-31	본문	STEP 04	
P10-32	제목	기획 · 설계	
P10-33	제목	현장 조사	
P10-34	제목	시공 · 설치	
P10-35	제목	운영 점검	
P10-36	본문	부지 · 전력 자료 검토, 용량 산정, 기본 설계	
P10-37	본문	측량 · 구조 · 환경 측정, 인허가 경로 확정	
P10-38	본문	조달 · 시공 · 시운전 · 성능 시험	
P10-39	본문	원격 모니터링, 정기 점검, 연간 보고	


P11. 상담문의 (/contact/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P11-01	제목	상담문의	
P11-02	요약	사업 조건을 남겨 주시면 담당 엔지니어가 확인 후 영업일 2일 안에 연락드립니다.	
P11-03	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 블록 1 — 프로젝트 상담



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P11-04	작은 글(분류)	CONTACT	
P11-05	제목	프로젝트 상담	
P11-06	본문	상담 분야와 부지 · 설비 정보를 적어 주세요. 담당 엔지니어가 확인 후 영업일 2일 안에 연락드립니다. 전력 사용 자료나 도면이 있으면 함께 보내 주시면 검토가 빨라집니다.	
P11-07	사진	engineering-design-review.webp	→ 6부 사진 I-29 로 보내 주세요 (샘플 1500×1000 이상)

▸ 블록 2




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P11-08	본문	현장 방문 상담은 예약제입니다. 문의 내용에 희망 날짜를 적어 주세요. 입력하신 정보는 상담 회신 목적으로만 쓰입니다.	

▸ 폼 「프로젝트 상담」 항목은 5부 F1 에서 적습니다.

P12. 프로젝트 (목록) (/projects/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P12-01	제목	프로젝트	
P12-02	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 목록은 자동 — 4부에서 올린 프로젝트 · 글이 그대로 나옵니다(이 페이지에 적을 것 없음).

P13. 홍보센터 (공지 · 보도자료 목록) (/news/) ☐ 씀 ☐ 안 씀 ☐ 샘플 유지

▸ 맨 위 남색 띠 (제목 · 요약 두 줄)




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
P13-01	제목	홍보센터	
P13-02	배경 사진	(페이지 대표 이미지 없으면 메뉴 묶음별 기본 사진)	→ 6부 M+ 의 상단 띠 배경 사진을 따라갑니다. 이 페이지만 다른 사진이면 6부 사진으로 보내 주세요

▸ 목록은 자동 — 4부에서 올린 프로젝트 · 글이 그대로 나옵니다(이 페이지에 적을 것 없음).

4부. 목록 자료 — 건마다 올리는 것

L1. 프로젝트 · 실적 (샘플 목록) ☐ 샘플 전부 지움




번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
L1-01	프로젝트 카드	테스트 물류센터 태양광 설치 경기도 이천시 · 1.2MW · 2026	
L1-02	프로젝트 카드	태양광 EPC 산업단지 지붕 태양광 · ESS 통합 구축 충남 ○○군 · 2.4MW / 4.8MWh · 2025	
L1-03	프로젝트 카드	태양광 EPC ○○군 지상형 태양광 발전소 전남 ○○군 · 9.8MW · 2024	
L1-04	프로젝트 카드	ESS 물류센터 피크 저감 ESS 경기 ○○시 · 3MWh · 2025	
L1-05	프로젝트 카드	친환경 설비 하수처리장 에너지 자립 설비 경북 ○○시 · 태양광 600kW · 2024	
L1-06	프로젝트 카드	환경 컨설팅 산업단지 대기 배출 관리 컨설팅 울산 ○○구 · 사업장 12곳 · 2025	
L1-07	프로젝트 카드	태양광 EPC 태양광 발전소 운영관리 전환 전북 ○○군 외 · 합계 14MW · 2026 · 시공 중	

새 프로젝트는 아래 양식에 1건씩 적어 주세요(더 있으면 표를 복사하거나 따로 보내 주세요). 사진은 6부 끝 「새 프로젝트 사진」 규칙대로.

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
LN-01	프로젝트 이름	예: 산업단지 지붕 태양광 · ESS 통합 구축	

LN-02	분야 (하나만)	☐태양광 EPC☐ESS☐친환경 설비☐환경 컨설팅	
LN-03	위치	예: 충남 ○○군 (발주처 공개 범위 확인)	
LN-04	설비 유형	예: 지붕형 태양광 · ESS 통합	
LN-05	용량	예: 2.4MW / 4.8MWh	
LN-06	수행 범위	예: 설계 · 조달 · 시공 · 운영관리	
LN-07	상태	☐준공☐진행 중	
LN-08	연도	예: 2025	
LN-09	한 줄 요약(목록 카드)	60자 안팎	
LN-10	과제 · 수행 내용 · 결과	단락으로 3~5문장씩	
LN-11	메인 대표 프로젝트에 넣기	☐넣음☐안 넣음	
LN-12	사진	대표 1장 + 추가 2~8장 → 6부 끝 규칙	

L2. 공지사항 · 보도자료 (샘플 목록) ☐ 샘플 전부 지움



번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
L2-01	글 1건	공지사항 산업단지 지붕 태양광 · ESS 사업 설명회 안내 (샘플) 입주 기업을 대상으로 지붕 임대형 · 자가소비형 태양광과 ESS 사업 구조를 설명합니다. 일정과 장소는 확정되는 대로 이 글에 올립니다. 이 글은 샘플 공지입니다. 사업에 대해 더 궁	

L2-02	글 1건	공지사항 홈페이지를 새로 열었습니다 사업분야 · 프로젝트 · 기술 정보를 한곳에서 볼 수 있도록 홈페이지를 새로 만들었습니다. 상담 신청은 상담문의 메뉴에서 받습니다. (샘플) 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.10.20 →	
L2-03	글 1건	공지사항 협력사 현장 안전 교육 일정 (샘플) ESS · 전기 공사 협력사를 대상으로 현장 안전 교육을 진행합니다. 참석 대상과 일정은 개별로 안내합니다. 이 글은 샘플입니다. 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.10.14 →	
L2-04	글 1건	공지사항 개인정보처리방침 개정 안내 (샘플) 상담 문의 항목 변경에 맞춰 개인정보처리방침을 고쳤습니다. 바뀐 내용은 하단 개인정보처리방침에서 확인할 수 있습니다. (샘플) 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.10.08 →	
L2-05	글 1건	보도자료 산업단지 지붕 태양광 · ESS 통합 사업 준공 (샘플 보도) 입주 기업 일곱 곳의 지붕을 묶은 태양광 · ESS 통합 사업이 준공됐습니다. 수치와 내용은 모두 샘플입니다. 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.10.0	
L2-06	글 1건	보도자료 ESS 현장 안전 기준 교육 진행 (샘플 보도) 현장 기술자를 대상으로 배터리 설비 안전 기준과 점검 절차 교육을 진행했습니다. 이 글은 샘플입니다. 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.09.26 →	
L2-07	글 1건	보도자료 수처리 설비 에너지 절감 사례 발표 (샘플 보도) 처리 공정 운전 방식을 바꿔 외부 전력 사용을 줄인 사례를 업계 세미나에서 발표했습니다. 수치는 샘플입니다. 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.09.20 →	
L2-08	글 1건	보도자료 환경 데이터 관리 체계 구축 (샘플 보도) 현장 측정 자료와 보고서를 한 형식으로 관리하는 체계를 만들었습니다. 이 글은 샘플입니다. 사업에 대해 더 궁금한 점은 편하게 문의해 주세요. 2026.09.14 →	

글 본문은 설치 후 관리자 › 뉴스에서 직접 쓰는 것이 가장 쉽습니다(사용설명서 참고). 새 글은 「제목 · 분류(공지사항 / 보도자료) · 날짜 · 대표 이미지 · 본문」을 보내 주세요.

L3. 분류 이름

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
L3-01	프로젝트 분류 1	태양광 EPC	
L3-02	프로젝트 분류 2	ESS	
L3-03	프로젝트 분류 3	친환경 설비	
L3-04	프로젝트 분류 4	환경 컨설팅	
L3-05	프로젝트 분류 추가	(필요하면 이름만)	
L3-06	뉴스 분류 1	공지사항	
L3-07	뉴스 분류 2	보도자료	

5부. 메뉴 · 폼 · 팝업 · 버튼

N1. 상단 메뉴 이름

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
N1-01	상단 메뉴	회사소개 ▸ 하위: 인사말 · 연혁 · 인증 · 등록 · 오시는 길	
N1-02	상단 메뉴	사업분야 ▸ 하위: 태양광 EPC · ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅	
N1-03	상단 메뉴	프로젝트 ▸ 하위: 전체 프로젝트 · 태양광 EPC · ESS · 친환경 설비 · 환경 컨설팅	
N1-04	상단 메뉴	기술	
N1-05	상단 메뉴	홍보센터 ▸ 하위: 공지사항 · 보도자료	
N1-06	상단 메뉴	상담문의	

아래 메뉴는 3부의 페이지 「안 씀」을 체크하면 같이 빠집니다. 하위 메뉴 이름은 해당 페이지 제목을 따라갑니다(다르게 쓰려면 적어 주세요).

F1. 폼 「프로젝트 상담」 (상담문의 페이지)

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
F1-01	받는 메일 주소	관리자 이메일(1부 C2)과 같음	
F1-02	폼 항목 · 글자	상담 분야 *	
F1-03	폼 항목 · 글자	부지 · 설비 위치 *	
F1-04	폼 항목 · 글자	부지 유형	
F1-05	폼 항목 · 글자	지붕	
F1-06	폼 항목 · 글자	지상	
F1-07	폼 항목 · 글자	공장 · 설비 내부	
F1-08	폼 항목 · 글자	아직 미정	
F1-09	폼 항목 · 글자	규모 · 전력 사용량	
F1-10	폼 항목 · 글자	희망 일정	
F1-11	폼 항목 · 글자	이름 *	
F1-12	폼 항목 · 글자	회사명	
F1-13	폼 항목 · 글자	연락처 *	
F1-14	폼 항목 · 글자	이메일	
F1-15	폼 항목 · 글자	전력 사용 자료 · 도면 (선택, 10MB 이하)	
F1-16	폼 항목 · 글자	문의 내용	
F1-17	폼 항목 · 글자	개인정보 수집 · 이용(상담 회신 목적, 회신 후 1년 보관)에 동의합니다.	
F1-18	폼 항목 · 글자	상담 신청 보내기	
F1-19	상담 분야 선택지	태양광 EPC · ESS · 에너지 관리 · 친환경 설비 · 환경 컨설팅 · 인허가 · 기타 (바꿀 것 / 뺄 것)	
F1-20	개인정보 동의 문구	개인정보 수집 · 이용(상담 회신 목적, 회신 후 1년 보관)에 동의합니다	

G1. 메인 팝업 (처음 열 때 뜨는 안내창) ☐ 씀 ☐ 안 씀

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
G-01	팝업 사용	샘플은 꺼져 있음	☐씀☐안 씀
G-02	제목 · 짧은 글	(예) 산업단지 지붕 태양광 사업 설명회 안내	

G-03	버튼 글자 · 연결 페이지	(예) 자세히 보기 → /news/	
G-04	노출 시작 · 종료 일시	예: 2026-11-01 09:00 ~ 2026-11-15 18:00 (서울 시간)	
G-05	사진	→ 6부 사진 I-P (세로 사진, 규격 880×1100)	

G2. 버튼 글자

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
G-11	버튼 글자	사업분야 보기	
G-12	버튼 글자	프로젝트 상담	
G-13	버튼 글자	ESS 사업 보기	
G-14	버튼 글자	프로젝트 보기	
G-15	버튼 글자	친환경 설비 보기	
G-16	버튼 글자	환경 컨설팅 보기	
G-17	버튼 글자	프로젝트 전체 보기	
G-18	버튼 글자	태양광 EPC	
G-19	버튼 글자	ESS	
G-20	버튼 글자	친환경 설비	
G-21	버튼 글자	환경 컨설팅	

6부. 사진 목록 — 보낼 사진을 번호로 정리

파일 이름 앞에 번호를 붙여 보내 주세요(예: I-03-현장.jpg). 규격보다 큰 사진이면 됩니다(휴대폰용 슬라이드 사진은 PC 사진에서 잘라 만듭니다). 「보낼 파일」칸에는 보내는 파일 이름이나 「샘플 유지」를 적어 주세요. 번호는 화면 그림의 빨간 번호 줄의 「→ 6부 사진 I-xx」와 같습니다.

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
I-00	회사 로고	밝은 배경용 · 어두운 배경용(투명 PNG · SVG)	
I-01	메인 슬라이드 1 배경	newhero-1536x861.webp (1439×807)	
I-02	메인 슬라이드 2 배경	hero-energy-storage-1536x864.webp (1439×809)	
I-03	메인 슬라이드 3 배경	hero-environmental-facility-1536x864.webp (1439×809)	
I-04	메인 슬라이드 4 배경	hero-energy-laboratory-1536x864.webp (1439×809)	
I-05	사업분야 사진	hero-solar-farm-1024x576.webp (1024×576)	
I-06	사업분야 사진	solar-operations-maintenance-1024x683.webp (1024×683)	
I-07	사업분야 사진	equipment-installation-inspection-1024x683.webp (1024×683)	
I-08	사업분야 사진	environmental-consulting-fieldwork-1024x683.webp (1024×683)	
I-09	숫자 사진	engineering-design-review-1024x683.webp (1024×683)	
I-10	숫자 사진	news-solar-panel-detail-1024x683.webp (1024×683)	
I-11	대표 사진	renewable-industrial-campus-1024x576.webp (1024×576)	
I-12	핵심 사진	news-technical-workshop-1024x683.webp (1024×683)	

I-13	핵심 사진	news-water-quality-analysis-1024x683.webp (1024×683)	
I-14	인사말 본문 사진	about-1024x576.webp (1024×576)	
I-15	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-electrical.webp (720×960)	
I-16	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-engineering.webp (720×960)	
I-17	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-environment.webp (720×960)	
I-18	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-iso9001.webp (720×960)	
I-19	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-iso14001.webp (720×960)	
I-20	인증 · 등록 본문 사진	certdoc-iso45001.webp (720×960)	
I-21	태양광 EPC 본문 사진	hero-solar-farm.webp (1920×1080)	
I-22	태양광 EPC 본문 사진	solar-operations-maintenance.webp (1500×1000)	
I-23	ESS 본문 사진	hero-energy-storage.webp (1920×1080)	
I-24	ESS 본문 사진	news-technical-workshop.webp (1500×1000)	
I-25	친환경 설비 본문 사진	hero-environmental-facility.webp (1920×1080)	
I-26	친환경 설비 본문 사진	equipment-installation-inspection.webp (1500×1000)	
I-27	환경 컨설팅 본문 사진	environmental-consulting-fieldwork.webp (1500×1000)	
I-28	환경 컨설팅 본문 사진	news-water-quality-analysis.webp (1500×1000)	
I-29	상담문의 본문 사진	engineering-design-review.webp (1500×1000)	
I-BG	하위 페이지 상단 띠 배경 (공통)	샘플 사진 4~5종 (규격 1920×600 이상)	
I-P	메인 팝업 사진(쓸 때만)	세로 사진 880×1100	

새 프로젝트 사진: 「LN-1-01-대표.jpg」「LN-1-02.jpg」 … 처럼 프로젝트 번호(새 프로젝트 1 = LN-1)를 붙여 주세요. 대표 1장 + 추가 2~8장

사진 권리: 직접 찍었거나 사용 권한이 있는 사진만 보내 주세요. 현장 · 발주처 공개 범위를 확인하고, 사람 얼굴이 나오면 본인 동의를 받은 것만. 인터넷 · 남의 블로그 사진은 쓸 수 없습니다.

확인 · 기타 요청

- 설치 범위: 테마 설치 · 데모 설치 · 위 자료 반영 · 폼 메일 시험 1회 · 휴대폰 화면 확인
- 범위 밖(별도 상담): 새 디자인 페이지 제작, 글 대량 이전, 온라인 결제 · 회원 기능, 사진 촬영 · 보정
- 실적 · 성과 숫자는 근거가 있는 것만. 「업계 1위 · 최저가」 같은 근거 없는 비교 · 보장 표현은 넣지 않습니다(표시광고법).

번호	항목	지금(샘플) · 안내	적는 칸 (비우면 지금 그대로)
Z1	기타 요청		